

[XML](#)

Wykonanie prac remontowo budowlanych związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, odtworzeniem muru pruskiego, wymianą pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku lokomotywowni i hali napraw wagonów kolei wąskotorowej - Etap I

ZMIANY:2020-09-02 13:04:14: [Dodano plik Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf](#)2020-08-26 12:27:06: [Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf](#)

Więcej >>>

2020-08-11 15:11:54: [Dodano plik SIWZ.docx](#)2020-08-11 15:11:54: [Dodano plik pozwolenie na budowę 28.06.2018.pdf](#)2020-08-11 15:11:54: [Dodano plik pozwolenie na budowę 20.03.2020.pdf](#)2020-08-11 15:11:54: [Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx](#)2020-08-11 15:11:54: [Dodano plik Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 , nr 11 i nr 11a.zip](#)2020-08-11 15:11:54: [Dodano plik decyzja konserwatorska 7.02.2019.pdf](#)2020-08-11 15:11:54: [Dodano plik decyzja Konserwatorska 3.10.2019..pdf](#)

Wykonanie prac remontowo budowlanych związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, odtworzeniem muru pruskiego, wymianą pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku lokomotywowni i hali napraw wagonów kolei wąskotorowej - Etap I

Data składania ofert:
2020-08-26 11:00:00

Podmiot publikujący Starostwo Powiatowe w Przeworsku**Wytworzył** Powiatowe w Przeworsku Starostwo 2020-08-11 15:11:00**Publikujący** Administrator BIP 2020-08-11 15:11:00**Modyfikował(a)** Marek Nowak 2020-09-02 13:04:14

Załączniki >>>

Pliki:			
Lp.	Nazwa	Rozmiar	Typ
1.	decyzja Konserwatorska 3.10.2019.	1.53 MB	PDF
2.	decyzja konserwatorska 7.02.2019	2.00 MB	PDF
3.	Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 , nr 11 i nr 11a	63.97 MB	ZIP
4.	Ogłoszenie o zamówieniu.	31.13 Kb	DOCX
5.	pozwolenie na budowę 20.03.2020	749.22 Kb	PDF
6.	pozwolenie na budowę 28.06.2018	530.40 Kb	PDF
7.	SIWZ.	140.91 Kb	DOCX
8.	Informacja z otwarcia ofert	167.93 Kb	PDF
9.	Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej	158.46 Kb	PDF

[Rejestr zmian](#)